

ZMLUVA O DIELO č. 02-08/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód ŽoNFP: NFP302040BDH1

Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - bežný postup pre podlimitné zákazky

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	RABČAN, s. r. o.
Sídlo:	Rabčická 334/20
V zastúpení:	Ing. Stanislav Šimurdiak
IČO:	36376108
IČ DPH:	SK2020128990
DIČ:	2020128990
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	4001753002/5600
IBAN:	SK61 5600 0000 0040 0175 3002
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Stanislav Šimurdiak
Tel, fax:	043/55 942 23
E-mail:	rabcansro@gmail.com
Zapísaný v:	Obchodný register OS Žilina, Oddiel: Sro, vl.číslo: 10747/L

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STAPRAS, s. r. o.
Sídlo:	Za vodou 1068, 02901 Námestovo
V zastúpení:	Ľuboš Metes
IČO:	36417602
IČ DPH:	SK2021846519
DIČ:	2021846519
Bankové spojenie:	SLSP a.s., Námestovo
Číslo účtu:	0322520033/0900
IBAN:	SK39 0900 0000 0003 2252 0033
Zástupca vo veciach technických:	Ľuboš Metes
Tel, fax:	+421 903 510 585
E-mail:	lubos@metes.sk
Zapísaný v:	Obchodný register OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14841/L

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča“ (ďalej len „Dielo“) podľa:

- a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je záväzný čo sa týka objemu prác a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
 - b) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Miloš Revaj, autorizovaný stavebný inžinier, 029 44 Rabča 298
 - c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. dohodnutých zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
 - d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
 - e) Harmonogramu realizácie prác (príloha č.2) odsúhlaseného objednávateľom
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať dohodnuté Dielo riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hĺbkovo oboznámil so všetkou dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie určitých vybraných činností potrebných na zhotovenie Diela.
- 2.3. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: obec Rabča
- 3.1.1. Realizácia diela: v zmysle Harmonogramu realizácie prác (Príloha č. 2 tejto zmluvy) - **do 10** mesiacov od prevzatia staveniska do protokolárneho odovzdania diela
- 3.1.2. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa v lehote 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy k prevzatíu staveniska
- 3.1.3. Prevzatie staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa
- 3.1.4. Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po ukončení realizácie prác
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.6. Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadáním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.
- Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH:	229 955,82 EUR
DPH 20%	45 991,16 EUR
Cena spolu s DPH	275 946,98 EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve. Takéto práce môžu ovplyvniť okrem ceny aj termín ukončenia diela, ktorý objednávateľ po dohode a zapísaní v denníku akceptuje.
- 4.5. Cena Diela teda okrem stavebných prác a dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania; telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, a ostatné náklady zhotoviteľa; prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo.
Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.6. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti diela objednávateľom.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľ uhradí nasledovným spôsobom:
- a) Objednávateľ uhradí prvú faktúru vystavenú zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 15% celkovej ceny diela.
 - b) Objednávateľ uhradí druhú faktúru vystavenú zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie s ohľadom na požadovanú výšku záverečnej faktúry podľa písm. c)
 - c) Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celého diela, a to na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie. Objem dodaných prác a dodávok, ktorých vyúčtovanie bude predmetom záverečnej faktúry musí byť minimálne 10 % z ceny diela.

- 5.3. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť zisťovací protokol so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za objednávateľa, za príslušný kalendárny mesiac. Súčasťou každej faktúry bude aj fotodokumentácia realizovaných prác podľa súpisu vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a zástupcom objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.
- 5.5. Splatnosť faktúr je vzhľadom na podmienky financovania projektu podľa zmluvy o NFP 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.6. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 €, za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové

- sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.
- 8.2. Realizácia:
- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. Zhotoviteľ nebude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.6. Po termíne odovzdaní a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti bude vyhotovený zápis.
- 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytyčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávateľa, zhotoviteľa porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v čl. 3.1.3.
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% zmluvnej ceny diela, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 9.3. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.
- 9.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa:
- 9.4.1. v prípade ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy bez udania dôvodu, má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ktorej výška je 10% zmluvnej ceny diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
- 9.4.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:
- a) ak mu objednávatel neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.5. tejto zmluvy,
 - b) ak objednávatel neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie diela ani v primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok.
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 9.6. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne v stavebnom denníku stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

- 12.1. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 13.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t.j. objednávateľovi bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy.
- 13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.7. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, bude akákoľvek písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručeníu:
- a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom uloženia na príslušnom poštovom úrade a v prípade kuriérskych služieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.
- Zásielka sa považuje za doručeníu aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 13.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme
 - Príloha č. 2 – Harmonogram realizácie prác odsúhlasený objednávateľom

31. 8. 2022
V Rabči, dňa

Za objednávateľa
RABČAN, s. r. o.

Ing. Stanislav Šimurdiak
Konateľ spoločnosti

31. 08. 2022
V Rabči, dňa

Za zhotoviteľa
STAPRAS, s. r. o.

Ľuboš Metes
konateľ spoločnosti

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Sadzby DPH

A
20%

B
0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Verejné osvetlenie	44 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982,97
SO 02 Ihrisko pre najmenších	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Ihrisko pre dorast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Stavebné práce - opлотenie, prístrešok, oplotenie	65 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65 598,94
SO 05 Workoutové ihrisko	2 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,66
SO 06 Mestský mobiliár	15 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577,11
SO 07 Výsadba zelene	85 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85 931,91
SO 08 Spevnené plochy	15 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,23
Celkom bez DPH	229 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	229 955,82
DPH 20% z	229 955,82					45 991,16
DPH 0% z	0,00					0,00



Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2022

Zákazka Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt SO 01 Verejné osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
Montážne práce									
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
210200097	Montáž svetidiel v exteriéri		KUS	33 000	15 10	498 30		0	
3480710750	Parkové Atantis LED		kus	29 000	318,20	9 227 80	10 000	9 000	
3480710760	LED osvetlenie pre multifunkčné ihrisko - Svetidlo ISKRA LED LB 36 5 000 K optika HB-WWW inox-čierna		kus	4 000	169 30	677 20	1 000	9 000	
210204011	Osvetľovací stĺžiar - oceľový do dĺžky 12 m		kus	33 000	66,50	2 194 50		0	
316720E006	Hliníkový stĺp - výška 4m		kus	29 000	206,50	5 988 50		0	
316780E111v	Hliníkový stĺp - výška 3m		kus	2 000	189 50	379 00		0	
316780E214	Hliníkový stĺp - výška 5m		kus	2 000	294 00	588 00		0	
210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený Solidal AYKY 1 kV 4x25		m	10 000	1 85	18 50		0	
3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25		m	10 000	4 25	42 50		0	
HZS000118	Revízie		ks	1 000	250 00	250 00		0	
00000003	PPV		%	116 668	25 10	2 928 37		0	
521AN25794	Betónový základ B=50 m+d vrátane spojovacích prvkov so sivou krytkou		kus	33 000	63 20	2 085 60		0	
316780E214	Stožiarová svorkovnica NTB-1 6m+d		kus	33 000	33 90	1 118 70		0	
3160308100	Hliníkový výložník WM-1 anodizovaná inox		kus	4 000	59 00	236 00		0	
210204103	Výložník jednoramenný - do hmotn. 35 kg		kus	4 000	27 54	110 16		0	
210120102	Montáž poistky		kus	33 000	0 45	14 85		0	
3450112900	Poistka D 01 10A/400V		kus	33 000	0 69	22 77	0 000	0 000	
999000003	Podružný materiál antikorozičná ochrana		ks	1 000	120 00	120 00		0	
P20095	Podružný materiál		%	37 550	6 90	258 89		0	
210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16		m	540 000	2 43	1 312 20		0	
341203M250	Kábel Cu 750V AYKY-J 4x16		m	540 000	3 99	2 154 60		0	
210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5		m	165 000	0 89	146 85		0	
3410105000	Kábel/vodíc pre pevne uloženie - medený CYKY-J 3x 1 5		m	165 000	0 90	148 50	0 000	0 000	
210010006	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou typ 23 - 48 mm		m	510 000	0 50	255 00		0	
3450704500	chránička 150mm FXKVR50		m	510 000	1 43	729 30		0	
210100260	Ukončenie oceloplastových káblov do 5 x 25		kus	70 000	0 51	35 70		0	
210220291	Ochranné pospájanie		kus	34 000	0 89	30 26		0	
210193043	skrinka istiaci plastová SPP		kus	1 000	15 50	15 50		0	
357301L0034	skrinka pripojková SPP 1		kus	1 000	120 00	120 00		0	
210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn		m	500 000	0 49	245 00		0	

Rozpočet Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča / SO 01 Verejné osvetlenie

3544*12000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	509 000	2.99	1 521.91	0.001	0.509	
210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	7 500	2.69	20.18		0	
1561523500	Diód lanany pozinkovaný maxky 11 343 EN S235JRG1 D 10 mm	kg	5 000	3.98	19.90	0.001	0.005	
3549031*10	Svorka SZ skusobna	KUS	1 000	1.80	1.80		0	
210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST SJ SK SZ SR 01 02)	KUS	1 000	3.56	3.56		0	
HZS-007	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1 000	650.00	650.00		0	
HZS-006	demontážne práce v hod	hod	50 000	18.00	900.00		0	
921*AN33281	zaskozenie obs.unv	kus	1 000	10.00	10.00		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				34 967.81		0.61	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460050602	Výkop jamy pre stožiar bet základ kotvu prip ine zar (vč čerp vody) ručný v zemine tr 3 - 4	m3	6 600	0.00	0.00		0	
460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej v zemine triedy 3	m	468 000	5.15	2 410.20		0	
460420022	Zriadenie, rekonšt káblového lôžka z piesku bez zakrytia v ryhe šir do 65 cm hrúbky vrstvy 10 cm	m	468 000	0.46	215.28		0	
583*214500	Piesok 0-4	m3	7 000	51.00	357.00	0.000	7	
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	468 000	0.29	135.72		0	
2830002000	Fólia červená v m	m	468 000	0.68	318.96	0.000	0.068	
460560263	Ručný zásyp nezap káblovej ryhy bez zhutn zeminy 50 cm širokej 80 cm hlbkej v zemine tr 3	m	468 000	4.69	2 194.92		0	
460620014	Proviz úprava terénu v zemine tr 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor hladiny	m2	234 000	0.74	173.16		0	
460050503	Výkop a zásyp štartovacích jam pre pretlak prijazdovej cesty	kus	2 000	130.00	260.00		0	
460030121	Pretlak popod prijazdovú cestu s ochrانيčkou 3x11m	m	33 000	120.00	3 960.00		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				10 015.16		7,100	0
	Montážne práce				44 982.97		7,710	0
	Celkom v EUR				44 982.97		7,710	0

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2022

Zákazka Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt SO 02 Ihrisko pre najmenších

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
799		OSTATNÉ							
799/PC		Rozprávkový domček - muchotrávka dodávka a montáž	SUB	1 000	0,00	0,00		0	
799/PC		Pieskovisko 3x3 m montáž a dodávka vrátane piesku (1,71m3)	SUB	1 000	0,00	0,00		0	
799/PC		Špihacia zostava dodávka a montáž	SUB	1 000	0,00	0,00		0	
799/PC		Váhadlová dvojhojdáčka dodávka a montáž	SUB	1 000	0,00	0,00		0	
799/PC		Detská dvojhojdáčka dodávka a montáž	SUB	1 000	0,00	0,00		0	
799/PC		Pružinová hojdáčka Lienka dodávka a montáž	SUB	3 000	0,00	0,00		0	
799/PC		Vežová zostava so zníženou podestou do 1m dodávka aj montáž	SUB	1 000	0,00	0,00		0	
799/PC		Drev kruhy polomer 2x300 4x350 2x400 2x450 - dodávka a montáž	SUB	10 000	0,00	0,00		0	
799/PC		Oplotenie detských ihrísk výška 87 cm montáž a dodávka	m	73,210	0,00	0,00		0	
799/PC		Doprava	SUB	1 000	0,00	0,00		0	
799		OSTATNÉ				0,00		0,000	0
		Práce PSV				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2022

Zákazka Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt SO 03 Ihrisko pre dorast

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
799		OSTATNÉ							
799/PC		Osadenie a dodávka futbalové bránky - B01	ks	2 000	0 00	0 00		0	
799		OSTATNÉ				0 00		0,000	0
		Práce PSV				0 00		0,000	0
		Celkom v EUR				0 00		0 000	0

Rozpočet

Odberateľ: Spracoval:

Projektant: Ks:

Dodávateľ: Dátum: 25. 2. 2022

Zákazka Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt SO 04 Stavebné práce - oplatenie, prístrešok, oporný múr

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
Práce HSV									
1	ZEMNÉ PRÁCE								
	132201101	Výkop ryh do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	12 150	0,00	0,00		0	
	132201109	Hĺbenie ryh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnávaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	12 150	0,00	0,00		0	
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	19 014	0,00	0,00		0	
	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám šachtel ryh zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3 620	0,00	0,00		0	
	131211101	Hĺbenie jám ručne v hornine triedy 3	m3	8 016	0,00	0,00		0	
	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jam v hornine triedy 3 ručne	m3	8 016	0,00	0,00		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE					0,00		0	0
2	ZÁKLADY								
	274321311	Beton základových pásov železový triedy C16/20 - oporný múr	m3	9 720	93,00	903,96	2 193	21 317	
	271533001	Násyp pod základovú konštrukciu so zhrutnením z drveného kamenia frakcie 32-63 mm	m3	2 430	49,65	120,65	2 070	5 03	
	274351215	Debnenie stien základného pásov. zhotovenie-dielce	m2	33 600	19,80	665,28	0,01	0 373	
	274351216	Debnenie stien základových pásov. odstránenie-dielce	m2	33 600	2,45	82,32		0	
	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0 923	2 400,00	2 216,16	1 035	0 955	
	275313611	Betón základových pátek prostý tr C 16/20 - pre stĺpiky plotové	m3	0 720	93,00	66,96	2 193	1 579	
	275321312	Betón základových pátek železový triedy C25/30 - pod prístrešok	m3	6 144	99,00	608,26	2 212	13 59	
	275351215	Zhotovenie debnenia základových pátek	m2	38 400	22,00	844,80	0 001	0 026	
	275351216	Debnenie základových pátek. odstránenie-dielce	m2	38 400	2,50	96,00		0	
	275361821	Výstuž základových pátek oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	0 584	2 400,00	1 400,83	1 135	0 662	
2	ZÁKLADY					1 005,22		43 53	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2 60m so zabetónovaním	kus	16 000	8,96	143,36	0 111	1 775	
	3133106200	Stĺpk pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2 50m	kus	16 000	8,80	140,80	0 109	1 71	
	311321311	Betón nadzákladových múrov železový (bez výstuže) tr C 16/20	m3	9 450	93,00	878,85	2 193	20 724	
	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné. zhotovenie-dielce	m2	94 500	14,60	1 379,70	0,003	0 316	
	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné. odstránenie-dielce	m2	94 500	1,69	159,71		0	
	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0 896	2 400,00	2 154,60	1 016	0 912	
	311271302	Murivo nosné z DT tvarnic 50x25x25 s betonovou výplňou hr. 25 cm	m3	12 016	179,00	2 150,80	1 956	23 508	
	311361825	Premac Výstuž pre murivo nosné s betonovou výplňou z ocele 10505	t	0 421	2 400,00	1 009,34	1 002	0 421	
	338121123	Osadenie stĺpika oceľového so zabetónovaním výšky 2 5-3 8 m	kus	41 000	19,60	803,60	0 222	9 095	
	5923110000	Stĺpiky oceľové v C 5-3 8 m	kus	41 000	19,60	803,60	0 222	9 095	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					9 185,25		60 55	0

99	PRESUNY HMŔT								
998011001	Presun hmôt		104 622	25 50	2 667 86		0		
99	PRESUNY HMŔT				2 667 86		0		0
	Práce HSV				18 856 33		104,080		0
	Práce PSV								
712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
712/PC	Montáž a dodávka Extenzívnej zelene na komplet - prístrešok na auta	M2	100 170	49 85	4 993 47		0		
712	POVLAKOVÉ KRYTINY				4 993 47		0		0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764172416	Strešná krytina - Trapezový plech hrúbky 0.55 mm so sklonom do 30°	m2	100 170	28 00	2 804 76	0 005	0 49		
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				2 804 76		0 49		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva s výškou do 1.6 do 2.0 m	m	31 850	4 30	136 96		0		
3133102300	Pletivo poplastované na pozinkovanej oceľ veľkosť okrajového protuvýška 11 / dĺžka 53/2 20/2 00/25	kus	1 299	114 50	148 76	0 039	0 040		
767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva s výškou nad 2.0 do 4.0 m - oporný múr	m	80 500	8 50	684 25		0		
767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	7 945 700	0 69	5 482 53	0 000	0 477		
133844350	Oceľová konštrukcia pre prístrešok so zelenou strechou	kg	8 340 988	3 36	2 794 00		0		
767135321	Montáž a dodávka prístrešok na kontajnery	sub	1 000	0 00	0 00	0 000	0		
3133104800	Poplastované pletivo roznej výšky 2.25 - 3.75 m	m	80 500	11 56	931 78	0 007	0 533		
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 150	1 790 00	2 056 50		0		
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				37 390 61		1 07		0
783	NÁTERY								
783225600	Nátery kov stav doplnk konštr syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	163 344	4 59	749 75	0 000	0 034		
783226100	Nátery kov stav doplnk konštr syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	163 344	2 95	481 86	0 000	0 013		
783229111	Nátery kov stav doplnk konštr syntetické farby Priplatok farba modrá zelená, červená za email 1x	M2	163 344	0 98	160 08		0		
783229112	Nátery kov stav doplnk konštr syntetické farby Priplatok farba modrá zelená, červená za farbu 1x	M2	163 344	0 98	160 08		0		
783	NÁTERY				1 551 77		0,050		0
	Práce PSV				46 740 61		1,610		0
	Celkom v EUR				65 598,94		105,690		0

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2022

Zákazka Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt SO 05 Workoutové ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
121101001		Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	5 700	69 00	393 30		0	
181301102		Rozprestretie ornice v rovine plocha do 500 m2 hr 150 mm	m2	38 000	2 95	112 10		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				505 40		0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	114 000	3 59	409 26		0	
283001002		Zatrávňovacie rohože hr. 25 mm	M2	114 000	10 30	1 174 20		0	
591111111		Kladenie zatrávňovacích rohoží - podklad pod gumovú dlažbu	m2	114 000	2 20	250 80	0 184	20 942	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				1 834 26		20 94	0
		Práce HSV				2 339 66		20,940	0
799		Práce PSV							
799		OSTATNÉ							
799/PC		Workoutová zostava montáž a dodávka vrátane dopravy	SUB	1 000	0 00	0 00		0	
799/PC		Gumená dlažba Enerco 050545RA - polozenie a dodávka	m2	114 000	0 00	0 00		0	
799		OSTATNÉ				0 00		0,000	0
		Práce PSV				0 00		0,000	0
		Celkom v EUR				2 339,66		20,940	0

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Datum: 25. 2. 2022

Zákazka Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt SO 06 Mestský mobiliár

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	53 550		0,00		0	
	132201109	Hĺbenie ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	53 550		0,00		0	
	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11 700	21,30	245,70		0	
	581530000300	Piesok na obsyp	t	19 690	49,30	960,96		0	
	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam šachtier ryh zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37 950	5,50	208,73		0	
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	53 550		0,00		0	
	181301102	Rozprestretie zeminy v rovine plocha do 500 m2 hr 150 mm	m2	104 000	1,59	165,36		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 600,37		0	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451572111	Lôžko pod potrubie stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3 900	25,00	97,50	1,891	7,374	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				97,50		7,37	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	871181114	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 32 mm	m	33 000	1,10	36,30		0	
	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 DN 32	m	33 000	1,21	39,93		0	
	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	33 000	0,31	10,23		0	
	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	33 000	0,50	16,50	0,000	0	
	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	33 000	1,00	33,00		0	
	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia zavŕtového do DN 50	m	33 000	2,50	82,50	0,000	0,006	
	721171109	Potrubie z rúr PVC odpadové hrdlové D 110x2 2	m	45 000	6,98	314,10	0,002	0,073	
	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	45 000	2,13	95,85		0	
	899731101	Označenie kanalizačného potrubia výstražnou fóliou	m	45 000	1,00	45,00			
	721223405	Dopojenie na kanalizáciu	KUS	2 000	45,00	90,00	0,001	0,002	
8		POTRUBNÉ ROZVODY				763,41		0,08	0
99		PRESUNY HMŔ							
	998276101	Presun hmôt pre rúrove vedenie hĺbené z rúr z plast hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkope	t	7 449	33,00	245,83		0	
99		PRESUNY HMŔ				245,83		0	0
		Práce HSV				2 707,11		7,450	0
		Práce PSV							
799		OSTATNÉ							
	799/PC	Lavička LA108D montáž a dodávka vrátane osadenia	ks	20 000	298,00	5 960,00		0	
	799/PC	Sedacia suprava LA301D montáž a dodávka vrátane osadenia	ks	3 000	488,00	1 464,00		0	

Rozpočet Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča / SO 06 Mestský mobiliár

799/PC	Stojan na bicykle montáž a dodávka vrátane osadenia	ks	8 000	144 00	1 152 00	0	
799/PC	Odpadkový kôš montáž a dodávka vrátane osadenia	ks	10 000	139 00	1 390 00	0	
799/PC	Fontanka na vodu montáž a dodávka vrátane osadenia a napojenia na vodu	SUB	2 000	1 452 00	2 904 00	0	
799	OSTATNÉ				12 870 00	0,000	0
	Práce PSV				12 870 00	0,000	0
	Celkom v EUR				15 577,11	7,450	0

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2022

Zákazka Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt SO 07 Výsadba zelene

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
184701112		Výsadenie živého plotu z drevín s balom v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	35 000	3 10	108 50		0	
184102112		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	kus	17 000	2 88	48 96		0	
0265244100		Buxus vřdyzeleny výška 30 cm - živý plot	kus	35 000	0 80	28 00	0 001	0 025	
0266184000		Tuja západná výška 1m	kus	11 000	8 40	92 40	0 008	0 088	
02652167500		Dianthusolistý javor výška 50 cm	kus	1 000	12 90	12 90	0 002	0 024	
0265255300		Magnolia Soulangeana výška 1000 mm	kus	3 000	39 90	119 70	0 004	0 012	
0266142400		Okrasná čerešňa (sakura) výška 1000 mm	kus	5 000	45 00	225 00	0 018	0 09	
183101114		Výkop jamky pre výsadbu bez výmeny pôdy do 0 125 m3 v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	85 000	2 69	228 65		0	
183101113		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 objem nad 0 02 do 0 05 m3	kus	17 000	2 16	36 72		0	
184102110		Výsadenie rastlín s balom priemeru do 10 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	33 000	2 55	84 15		0	
026602690		Pajazmin vencový výška 40cm	kus	4 000	11 20	44 80		0	
026549350		Levandula fialovomodrá	kus	17 000	5 10	86 70		0	
026532471		Dráč thunbergov	kus	8 000	4 56	36 48		0	
183204112		Výsadenie kvetín - levandula	kus	17 000	1 10	18 70		0	
0265151400		Rhododendron drobnolistý výška 30cm	kus	8 000	11 20	89 60	0 002	0 016	
0265203200		Zlatovka prostredná	kus	10 000	11 35	113 50	0 001	0 01	
185804311		Zalatie rastlín vodou plochy jednotlivé do 20 m2	m3	1 000	21 00	21 00		0	
180402111		Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	6 402 300	0 84	5 377 93		0	
0057211200		Trávové semeno - parková zmes	kg	128 045	6 10	781 08	0 001	0 125	
183403153		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - kultivácia	m2	4 019 100	0 14	562 67		0	
111104211		Pokosenie trávniku parkového v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 s odvozom do 20 km a so zložením - kultivácia	m2	4 019 100	0 09	353 68		0	
122201102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	313 140	6 89	2 157 53		0	
122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	313 140	1 12	350 72		0	
174201101		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m3	m3	125 255	3 28	410 84		0	
181301113		Rozprestretie zeminy v rovine, plocha nad 500 m2 hr 200 mm	m2	939 420	0 89	836 08		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				12 436 29		0 38	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
457971111		Zhotovenie vrstvy z geotextilie šírky do 3 m s presahom sklon do 1:5	m2	4 175 200	0 21	876 79	0 000	1 169	
673521560		Geotextília Guttatex 150g/m2	m2	4 175 200	0 46	1 921 39		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				5 092 91		1 17	0

Rozpočet Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča / SO 07 Výsadba zelene

5	SPEVNE NÉ PLOCHY								
283001002	Zatrávňovacie eco tvárnice	M2	2 129 352	12.90	27 468.54				
591111111	Kladenie zatrávňovacích eco tvárníce	m2	2 087 600	10.29	21 481.40	0.184	383.492		
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-4 s rozprestretím vlnčením a zhutnením po zhutnení hr 50 mm	m2	2 087 600	3.85	8 037.26	0.101	211.265		
564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-6 s rozprestretím vlnčením a zhutnením po zhutnení hr 50 mm	m2	2 087 600	4.90	10 229.24	0.101	211.265		
5	SPEVNE NÉ PLOCHY				67 216.54		806.02		0
99	PRESUNY HMÔT								
998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	383.874	3.09	1 186.17		0		
99	PRESUNY HMÔT				1 186.17		0.000		0
	Práce HSV				85 931.91		807.570		0
	Celkom v EUR				85 931.91		807.570		0

Rozpočet

Odberteľ:

Spracovať:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 2. 2022

Zákazka Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

Objekt SO 08 Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 - do 100 m3	m3	80 709	0 00	0 00		0	
122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	80 709	0 00	0 00		0	
162201102		Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	92 552	0 00	0 00		0	
181301103		Rozprestretie zeminy v rovni plocha do 500 m3 hr 200 mm	m2	450 920	1 84	829 69		0	
132211101		Hĺbenie ryh šírky do 600 mm v hornine triedy 3 - ručne	m3	11 843	31 90	377 79		0	
132211119		Priplatok za lepkosť pri hĺbení ryh do 600 mm v hornine triedy 3 ručne	m3	11 843	5 79	68 57		0	
174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jam šachiet, ryh zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2 368	0 00	0 00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 276 05		0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
564201111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením po zhutnení hr 40 mm	m2	269 030	3 19	858 21	0 081	21 781	
564231111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením po zhutnení hr 100 mm	m2	269 030	7 40	1 990 82	0 202	54 452	
564752111		Podklad z kameniva hrubého drevného 32-63 mm hrubky 150 mm	m2	269 030	6 90	1 856 31	0 368	99 095	
596911112		Kladenie zamkovej dlažby hr 6cm pre peších nad 20 m2	m2	269 030	9 60	2 582 69	0 112	30 131	
5922913200		Dodávka zamkovej dlažby hrubky 6 cm	M2	274 411	9 10	2 502 01		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				9 790 65		205 46	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
592172100		Obrubník oceľový 100x5x25 cm	kus	301 997	0 70	211 39		0	
917762111		Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	296 075	5 87	1 737 96	0 164	48 565	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 553 35		48 57	0
99		PRESUNY HMÔT							
998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2 3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu	1	254 023	7 50	1 905 18		0	
99		PRESUNY HMÔT				1 905 18		0,000	0
		Práce HSV				15 525 23		254,030	0
		Celkom v EUR				15 525,23		254,030	0

Stavba Zlepšenie enviromentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča

[illegible]

64-35446-2180

